O O

ZMLUVA O DIELO

. zmluvy u objednavatela: ........cccueveenenen
. zmluvy u zhotovitel'a: ZoD 08/2016-CS

uzavreta v sulade so znenim § 536 a nasl. zdkona .513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov a § 3 ods. 3 a 5, § 4 ods. 3 zakona.&.25/2006 Z.z. o verejnom obstaravan(
a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len »Zzmluva®)

l. Zmluvné strany

Objednavatel:

ICO:

DIC:

Adresa:

Statutarny zastupca:
E-mail:

Kontaktna osoba:

Obec Jesenské

00318833

2021230244

ul.Sobotska 10, 980 02 Jesenské, Slovenskd republika
Mgr. Gabriel Mihalyi, starosta obce

starosta @ jesenske.sk

Mgr. Gabriel Mihalyi

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych: Mgr. Gabriel Mihalyi
vo veciach technickych: bude uréené dodatoéne

Stavebny dozor:

a

Zhotovitel:
‘Adresa/Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany v:
Bankové spojenie:
C. ugtu:

Statutarny zastupca:

Kontaktna osoba:
Telefon:

Email:

Web:
Stavbyveduci:
Telefén:

E-mail:

bude uréené dodatocne

InZinierske stavby, a.s.

Priemyselnd 6, 042 45 Kosice

31651 402

2020492111

SK2020492111

Obchodnom registri Okresného sudu Kosice 1, Odd. Sa, vlozka ¢. 240/V
VvUB, a.s.

1107512/0200, IBAN: SK69 0200 0000 0000 0110 7512
predstavenstvo spolognosti v zlozen:

Philippe Etienne Pierre Corbel, predseda predstavenstva
Ing. Juraj Serva, ¢len predstavenstva

Eric Jean Charles Biguet, ¢len predstavenstva

Ing. Marek Kozlay, riaditel zavodu Cestné stavitelstvo
055/633 03 80

zZcs @iske.sk

www.iske.sk

Ing. Peter Paulik

0904 703 410

peter.paulik @iske.sk

Objednéavatel a zhotovitel dalej spologne] aj ako "zmluvné strany" alebo na oznacenie ktorejkolvek
z nich aj len ako "zmluvna strana")

Il. Preambula

2.1 Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup zaddvania podlimitnych
zakaziek podla § 100 a 102 zakona ¢&.25/2006 Z.z. o vergjnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej "zakon" alebo "zékon o
verejnom obstaravani") ktorého vitazom sa stal zhotovitel.
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lll. Predmet zmluvy

3.1. Predmetom tejto zmluvy je zAdvdzok zhotovitela zhotovit' dielo podla a v rozsahu jeho sitaZnej
ponuky, predloZenej do verejného obstardvania ktoré objednavatel zadaval na zaklade vykazov
vymer a prisludnej projektovej dokumentacie, v stlade s dalsimi podmienkami a postupmi podia
tejto zmluvy (dalej len "dielo").

3.2. Nazov diela je: "Spolo&né zariadenia a opatrenia PPU Jesenske"

3.3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

3.4. Zhotovitel sa zavazuje, ze doda a zhotovi dielo riadne avgas, vrozsahu aza podmienok
dojednanych v tejto zmluve, pokial v sllade stouto zmluvou nenastane zmena diela, podla
platnych pravnych predpisov SR, v poZadovanych kvalitativnych podmienkach avzmysle
platnych STN a inych noriem platnych na tzemi SR.

3.5. Dodanim diela sa pre ucely tejto zmluvy rozumie dodavka véetkych prac, konstrukcii a materidlov
nutnych kriadnemu vykonaniu diela, vykonanie v8etkych predpisanych skuSok a revizii,
odovzdanie dokumentacie skutoéného stavu vykonaného diela a uskutoénenie porealizaéného
geodetického zamerania stavby.

IV. Cas zhotovenia

4.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo, ukongéit a odovzdat ho v stilade s jeho ponukou v lehote do
90 kalendarnych dni od prevzatia staveniska

4.2 V uvedenej lehote je povinny protokoldrne odovzdat uskuto&nené dielo, odstranit’ vietky pripadné
chyby diela a/alebo nedorobky zistené pri odovzdavacom konani a odovzdat' aj vietky potrebné
doklady a dokumenty tykajuce sa diela.

4.3 Termin odovzdania staveniska bude zmluvnymi stranami dohodnuty po nadobudnuti uginnosti
tejto zmluvy. V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska v dohodnutom
termine, pokial nebude dohodnuté inak, predlZuje sa automaticky termin ukonéenia a odovzdania
diela o rovnaky pocet dni ako trvalo omeskanie objednavatela.

4.4 Ak zhotovitel zhotovi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel
toto dielo prevziat aj v skorSom ponudknutom termine.

4.5 Objednavatel sa zavézuje, Ze celé riadne dokontené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu.

4.6 Dodrzanie lehoty zhotovenia diela zo strany zhotovitela je zdvislé od riadneho a véasného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela
s poskytnutim spolup&sobenia podla tejto zmluvy nie je zhotovitel' v omesgkani, pokial omegkanie
objednavatela ma s omeskanim zhotovitela slvis. Podobu omegkania s poskytnutim
spolupdsobenia sa predizi termin dokonéenia prac na diele, pokial to zhotovitel pisomne oznami
objednavatelovi.

4.7 Zhotovitel' je povinny dodrziavat harmonogram realizacie, ktory predioZil ako sugast svojej
sutaznej ponuky a ktory tvori prilohu €. 2. tejto zmluvy. V priebehu vystavby je harmonogram
mozné menit len so sthlasom objedndvatela. Vzhladom na realizaciu prac pocas plnej
prevadzky objektu sa zhotovitel zavézuje upravit harmonogram prac podla prevadzkovych
potrieb verejného obstardvatela. V pripade, ak vzniknuté prevadzkové potreby versjného
obstardvatela budd mat' vplyv na termin ukondenia prac, zhotovitelovi vznikne narok na
predizenie dohodnutého terminu o &as, po ktory nemohol prace realizovat.

4.8 Pri ukonCeni realizécie diela zhotovitel Uplne uvolni a uvedie do riadneho stavu miesto
vykonavania diela (stavenisko) a v8etky priestory, ktoré vyuZival pri uskutoéfiovani diela.

V. Cena

5.1 Cena za zhotovenie diela je v stilade s ustanoveniami zdkona NR SR & 18/1996 Z. z. o cenach
v Zzneni neskorsich predpisov a je vypotitana ako stcet vetkych poloZiek uvedenych v rozpocte
zhotovitefa, ktory je ureny vykazom vymer a podfa projektovej dokumentécie. Polozkovy
rozpo€et tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve ako jej neoddelitelnd sucast. Zhotovitel vyhlasuje, Ze
cena diela vyjadruje obvykla trhovd cenu, je stanovd v stilade so zasadou hospodarnosti, je plne
postacujlica na zhotovenie diela podfa poZiadaviek objednévatela zohfadnenych vo verejnom
obstaravani urgenych touto zmluvou tak, aby bolo dielo realizované tplne a na spokojnost
objednavatelfa, bez chyb a nedorobkov, s dodanim v3etkych Gasti a stcasti diela vratane
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uskutocnenia véetkych potrebnych skusok a revizif, vypracovania prislugnych dokladov, zépisnic
a dokumentécie.
5.2 Cena diela je stanovena ako maximalna nasledovne:

Cena (eur) vratane DPH

alebo spolu ak ponuku predklada neplatitel 1186 859,21
DPH

DPH 20% 197 809,87
Cena (eur) bez DPH 989 049,34

5.3 Vcene za zhotovenie diela su obsiahnuté vSetky naklady, tj. najm& na materidl potrebny k
uskutoCneniu diela, vypracovanie revizii vyhradenych technickych zariadeni, vykonanie
potrebnych skisok, naklady na vybudovanie, prevadzku, oplotenie, udrzbu, &istenie a udrziavanie
poriadku na stavenisku, strazenie staveniska, vypratanie staveniska, odvoz a likvidéciu
stavebného a akéhokolvek iného odpadu vzniknutého innostou Zhotovitela, néklady na poistné
ainé prevadzkové Cinnosti Zhotovitela, najma naklady na mzdy, cestovng, stravné, ubytovanie,
platby subdodavatelom a pod. Cena diela teda obsahuje vetky priame a nepriame naklady na
dpiné a kvalitné zhotovenie diela podla tejto zmluvy. V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj
naklady na vSetky potrebné povolenia k uzivaniu verejnych ploch, pripadne rozkopavky alebo
priekopy verejnych komunikacii, ktoré si zaistuje Zhotovitel a ndklady na zabezpetenie dodrzania
podmienok, pokynov a poziadaviek uvedenych v stavebnom povoleni.

5.4 Zhotovitel je povinny pred zagatim prac zabezpecit vytyéenie podzemnych vedeni inZinierskych
sieti u ich spravcov na vlastné néklady. Skody spdsobené &innostou zhotovitela na inzinierskych
sietach znasa na vlastné néklady zhotovitel. V pripade, ak zo strany vlastnikov, spréavcov,
uzZivatefov alebo najomcov podzemnych aj nadzemnych inZinierskych sieti resp. inych
opravnenych osdb dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného oprévneného naroku
voti objednavatefovi z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tito znaga a uhradi v uréenej
lehote zhotovitel.

5.5 Zhotovitel vyhlasuje, ze na cenu diela nemaji vplyv pripadné zmeny cien energii, vody,
pohonnych hmét a dalsich médii, ku ktorym by mohlo prist v priebehu vykonavania diela. Naklady
na zasobovanie staveniska vodou a elektrickou energiou znasa zhotovitel, rovnako aj naklady na
vybudovanie alebo osadenie potrebnych meracov, ak budu potrebné. Konkrétne podmienky pre
odber a spdsob thrady nékladov si zmluvné strany dohodnd pri odovzdani a prevzati staveniska
a uvedu v zapise z odovzdania a prevzatia staveniska.

5.6 V pripade, ak Zhotovitel poas realizacie prac zisti, Ze oceneny vykaz vymer nie je suladny
s projektovou dokumentdciou alebo skutotnostou a tento rozpor ani pri vynalozenf odbornegj
starostlivosti spracovatel sitaznych podkladov a ich stcasti, Objednavatel ani uchadzadi vo
verejnom obstaravani nepredpokladali a nezistili, oznami tato skutoénost Objednavatelovi do 5
pracovnych dni od zistenia. Objedndvatel na zdklade zisteni Zhotovitela pripravi dodatok na
realizaciu prac tykajucich sa tychto zisteni do 7 dni od ozndmenia zo strany Zhotovitela v sulade
s ustanoveniami zakona o verejnom obstardvani. Objednané prace naviac oproti ocenenému
vykazu vymer budl vzdjomne odstihlasené a Objednavatefom preplatené v zmysle osobitného
pisomného dodatku k tejto zmluve o dielo.

5.7 Dodatok k zmluve sa nesmie uzavriet, ak by sa jeho obsahom:

5.7.1  menil podstatnym spdsobom povodny predmet zakazky;

5.7.2 dopifali alebo menili podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zadavania zdkazky umoZnili Gcast inych zdujemcov alebo uchadzadov, alebo ktoré by
umoznili prijat ind ponuku ako pdvodne prijatd ponuku;

5.7.3 zvySovala cena pinenia alebo jeho ¢asti alebo menila ekonomickd rovnovaha zmluvy v
prospech dispedného uchadzaéa, ak zakon neustanovuje inak.

5.8 Dodatok ktory by zvySoval cenu pinenia alebo jeho Gasti je mozné uzatvorit len za podmienky, ak
Rada Uradu pre verejné obstardvanie (dalej len ,rada“) uréi, ze po uzatvoreni zmluvy nastala taka
zmena okolnosti, ktorda ma vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorti nebolo mozné pri
vynaloZeni odbomej starostlivosti predpokladat pri uzatvarani zmluvy a po tejto zmene okolnosti
nie je mozné spravodlivo pozadovat pinenie v pdvodnej cene alebo za pévodnych podmienok.
Takyto dodatok je objednavatel opravneny uzatvorit najskér ku dfiu pravoplatnosti rozhodnutia
rady.
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VI. Platobné podmienky

6.1 Objednavatel je povinny zaplatit redlne dodané prace a dodavky uskutotnené v siilade s touto
zmluvou. Cenu za zhotovenie diela uhradi objedndvatel na zaklade dafového dokladu — faktry,
ktort zhotovitel vystavi a odosle objednavatelovi mesagne, po ukongeni kalendarneho mesiaca
alebo po skonéeni realizdcie stavby, ak sa realizacia stavby ukonéi pred uplynutim kalendarneho
mesiaca.

6.2 Fakturacia je moznd len na zédklade zistovacieho protokolu o skutoéne realizovanych pracach
a dodavkach. Zistovaci protokol potvrdi stavebnym dozor objednévatela do troch pracovnych dnf
od jeho overitelného doruenia. V pripade, ak so zistovacim protokolom odbormy stavebny dozor
objednavatela nesdhlasi, vrati ho v rovnakej lehote zhotovitelovi na prepracovanie podfa skutoéne
realizovanych préc a doddvok s lehotou max. 7 kalendarnych dni na prepracovanie, ktora plynie
od vratenia zistovacieho protokolu zhotovitelovi. Opraveny zistovaci protokol je povinny odborny
dozor cbjednavatela odsuhlasit zhotovitelovi v lehote troch pracovnych dni, ak bol prepracovany
v stlade s poZiadavkami odborného dozoru objedndvatela, inak modze zistovaci protokol opatovne
vratit' zhotovitelovi na prepracovanie. Lehota splatnosti faktury je 30 dni od dorugenia, pokial sa
zmluvne strany nedohodnl inak. Zhotovitel vystavi fakiliru az po odsuhlaseni zistovacieho
protokolu.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel bude faktlry uhradzat nasledovne:

6.3.1 postupne az do vysky 90 % z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH resp. zmluvnej ceny

celkom, ak zhotovitel nie je platiteflom DPH,

6.3.2 10% z dohodnutej zmluvnej ceny diela s DPH resp. zmluvnej ceny celkom, ak zhotovitel nie je
platitefom DPH, bude zhotovitefovi vyplatenych aZ po odstraneni vietkych ojedinelych
drobnych nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela, po
potvrdeni ich odstrédnenia objedndvatelom a po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda&ného
rozhodnutia resp. rozhodnutia o povoleni uzivat stavbu.

6.4 Pripadné naviac prace budud v stlade s touto zmluvou fakturované osobitne a prisludna faktura
bude oznaCend zodpovedajicim &islom dodatku k tejto zmluve. Pre faktiry, ktoré zhotovitel
vystavi za ucelom uhradenia prac naviac objednavatelom platia ustanovenia upravuijtice fakttry
vystavené za GiCelom hradenia ceny diela uréenej podra projektovej dokumentacie rovnako.

6.5 Faktira musi obsahovat:

— nazov diela,

- nélezitosti Gétovného dokladu podfa zékona &. 431/2002 Z.z.,

- naleZitosti danového dokladu a v8etky povinné udaje podfa zék.g. 222/2004 Z.z. o DPH (aj
ICO a DIC objednévatela),

- oznaCenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, Gislo zmluvy, &islo faktiry, def
odoslania a defi splatnosti faktury, oznacenie peiazného Ustavu a &islo tétu, na ktory sa ma
platit, fakturovani sumu, oznaCenie Casti diela za ktori sa fakturuje, peciatku a podpis
opravnenej osoby,

- faktdra vystavena zahraniénym subjektom musi spifiat aj vSetky naleZitosti stanovené
legislativou Statu tohto subjektu a musi jednoznaéne uvadzat cenu bez DPH a zodpovedajticu
sumu DPH pri kazdej sadzbe a tiez musi obsahovat vynimky z platenia DPH.

6.6 Ku kazdej fakture je zhotovitel povinny predlozit:

a) kryci list Cerpania,

b) zistovaci protokol,

¢) podrobnu $pecifikdciu (sdpis) vykonanych prac,

d) certifikaty pouzitych materidlov a vyrobkov; dokumenty podla pism. a) az c) aj v elektronickej
podobe vo formate Excel.

6.7 Zhotovitel je povinny zabezpecit vzajomny sulad faktury, zistovacieho protokolu so stipisom
vykonanych prac a ocenenym vykazom vymer (vecna a aritmetickd presnost), najma zabezpegit:
- sulad nazvov poloziek acien v sUpise vykonanych prac s ocenenym vykazom vymer a

polozkovym rozpoétom,

- na vSetkych dokumentoch tykajlcich sa vykondavania diela (vo faktire, stpise vykonanych
prac, zistovacom protokole k faktire, polozkovom rozpoéte a pod.) uvadzat jednoznaéne,
rovnako a prehladne nazov diela a nazvy stavebnych objektov,

- na vsetkych dokumentoch tykajlicich sa vykonavania diela (vo faktire, stpise vykonanych
prac, zistovacom protokole k faktdre, polozkovom rozpo&te apod.) uvadzat spravne
aritmetické vypocty,

- aritmeticky stlad faktiry so stpisom vykonanych préc.
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6.8 V pripade, ze faktira bude vyhotovend v inom ako slovenskom jazyku, zhotovitel sa zavizuje
takuto faktaru preloZit do slovenského jazyka aspolu spévodnou faktirou predlozit
objednavatelovi, pokial sa zmluvné strany nedohodni inak.

6.9 Vpripade, ze faktlra nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa rudi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti zaéne plynit doruenim opravenej faktury objednavatelovi.

6.10  Objednavatel uhradi sumu na faktire bezhotovostnym prevodom v lehote splatnosti na téet
zhotovitela uvedeny na fakture. Pre Gcely tejto zmluvy sa za defi tihrady povaZuje defi odoslania
prisludnej finanénej sumy z G&tu objednavatela na uget zhotovitela.

Vil. Moznost’ odmietnut’ prevzatie diela

7.1 Objednavatel si vyhradzuje pradvo odmietnut prevziat dielo z ddvodu nedodrzania akosti
a Struktury diela deklarovanej pri podpise tejto zmluvy ako aj viastnosti diela podra tejto zmluvy,
ako aj podmienok vykondvania diela, pokial sa zmluvné strany nedohodnd inak.

VIIl. Vyssia moc

8.1 Pre Ucely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazuji pripady, ktoré nie st zavislé na zmluvnych
stranach a ktoré zmluvné strany nemézu ovplyvnit, teda okolnosti vyludujice zodpovednost podra
§ 374 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik. Zmluvné strany st povinné sa informovat o
prekazke podfa predchadzajicej vety najneskoér do 2 pracovnych dni od jej vzniku.

8.2 Zmluvné strany sa zavézuju spologne hladat moZnosti realizacie tej Gasti diela, v ktorej prekéazka
nebrani.

8.3 Pokial sa zhotovenie diela alebo akejkolvek jeho Gasti, popr. spinenie inych povinnosti podra tejto
zmluvy stane nemoznym v dosledku vzniku vy38ej moci, zmluvnd strana, ktora sa bude chcief na
vy$8iu moc odvolat, poZiada druht zmluvni stranu o dpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene
a dobe plnenia dodatkom zmluvy o dielo. Pokial neddjde k dohode, ma zmluvna strana, ktora sa
na vyssiu moc odvolala, pravo odstupit od zmluvy. Odstlipenie od zmluvy v tomto pripade nastava
diiom dorugenia oznédmenia.

IX. Zaruéna doba - zodpovednost' za vady

9.1 Zhotovitel zodpoveda za riadne, kvalitné, bezchybné a vZasné prevedenie diela, Ze dielo bude
zhotovené podla podmienok tejto zmluvy, aze poas zaruénej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve, bude plne funké&né a bez vad.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré mé dielo v Ease jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel v rozsahu poskytnutej zaruky.

9.3 Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednavatela a zhotovitel ani po vynaloZeni vetkej odbornej starostlivosti nemohal zistit ich
nevhodnost, pripadne na fiu upozornil objedndvatela a ten na ich pouZiti trval.

9.4 Zarugna doba na stavebné préce a na vetky sucasti diela, je 60 mesiacov a za&ina plynut odo
dria odovzdania diela, ak nie je uvedené inak.

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze volbu narokov pri vaddch ma objednavatel. Pre pripad vady diela
pocas zdrucnej doby ma objednavatel préavo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstrénit
vady diela, ak si objednavatel neuplatni iny nérok. Ak nebude objednavatel pozadovat iny spsob
odstranenia vad, odstrani zhotovitel na svoje néklady a nebezpetenstvo vietky vady diela, ktoré
budt objednavatelom zistené po€as zarucnej doby, bez ohladu na to, &i pdjde o vady spésobené
chybami materiélu alebo o vady vzniknuté v doésledku nekvalitného a nie riadneho vykonania
diela.

9.6 Zhotovitel sa zavazuje uskutocnit odbornu prehliadku vady nejneskor v defi nasledujici po dni
oznamenia vady objedndvatelom apisomne oznamit objedndvatelovi termin a spdsob
odstranenia vady. Zhotovitel sa zavézuje zacat odstrafiovat pripadné vady diela bez zbytoéného
odkladu po uplatneni reklamécie objedndvatela do 2 pracovnych dni od oznamenia vad, pokial sa
zmluvné strany pre ten ktory pripad nedohodnti inak. V pripade, ak zhotovitel' vady neodstrani bez
zbytoéného odkladu, ma objednavatel pravo vady odstranit na naklady zhotovitera.

9.7 Odo dna odoslania ozndmenia ovade diela objednavatelom a# do jej riadneho odstranenia
zhotovitefom a pisomného prevzatia vysledku opravy neplynie zaruéna doba k celému dielu. Pre
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nové dodané Easti diela po odstraneni vady plynie zaruéna doba znovu v celej jej dizke
a k ostatnym Eastiam diela zaru¢na doba pokracuje po odstraneni vad v plynuti.

9.8 Na zabezpecenie kvality realizovaného diela je zhotovitel povinny do 5 dni odo dia vyzvy
objednavatela zloZzit na et objednavaterla financnu zdbezpeku na plnenie zmluvy ako realizaént
zaruku na riadne uskuto€nenie predmetu zmluvy tplne, véas a kvalitne.

9.9 Realizaéna zaruka (kaucia) bude sluZit na garanciu vecného a finanéného plnenia harmonogramu
realizacie, odovzdanie prislusnych dokladov a certifikdtov, dodrzanie kvality diela, odstranenie
zavad, dodrZanie zmluvnych podmienok a vymozitelnost zmluvnych pokut a sankcii.

9.10  Objednavatel vyzve zhotovitela na zloZenie kaucie osobitnym listom tak, aby kaucia mohla byt
pripisana na ureny Ucet najneskér v defi podpisu zmluvy. Toto bude povazované za vyzvu
objednavatela na poskytnutie su¢innosti na uzavretie zmluvy.

9.11  Vyska kaucie je stanovena ako 25.% z celkovej ceny diela bez DPH.

9.12  Objednavatel je povinny vratit kauciu resp. jej zostatok po Gastiach nasledovne:

a) do 3 dni od odovzdania diela — 75% kaucie

b) do 3 dni odo diia uplynutia zaruky na dielo - zostavajlicu sumu kaucie znizenu o poplatky za
otverenie, vedenie a zruSenie Gtu, za vypisy z UCtu a dan z Grokov a po zohladneni pouzitia
jej casti podla bodu 9.13.

9.13  Objednavatel je opravneny pouZit kauciu na dhradu splatnych zavdzkov zhotovitela, najma,
avsak nielen, na thradu nékladov potrebnych na odstranenie vad, ak zhotovitel riadne a vias
vady neodstréni, na Uhradu $kody vzniknutd objednavatelovi, na Uhradu zmluvnych pokuat, na
thradu pokut, ktoré budd udelené objednavatefovi prislusnymi &tatnymi alebo inymi organmi
v dosledku poru$enia povinnosti zhotovitela a pod.

9.14  Vpripade, ak v désledku pouZitia kaucie v ¢ase do odovzdania diela sa jej vyska znizi na
menej ako 90% jej pdvodnej vy8ky, je zhotovitel povinny ju na vyzvu objednévatela doplnit do
pdvodnej vysky a to aj opakovane.

X. Podmienky vykonania diela

10.1  Zhotovitel vykona dielo na svoje néklady a na vlastné nebezpedenstvo.

10.2  Objednavatel odovzda zhotovitefovi stavenisko na zéaklade protokolu o odovzdani a prevzati
miesta vykonavania diela (staveniska), ktory bude vedeny v stavebnom denniku. Zhotovitel
zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeenie proti kradeziam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, ozna&enie vystraznymi tabulami a
vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porugenim svojich povinnosti na majetku
objednéavatela ako aj tretich os6b podfa § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Po zisteni Skody
zavinenej zhotovitelom alebo ktor( zhotovitel' dopustil svojou necinnostou, je zhotovitel povinny
uviest zariadenie alebo vec do pévodného stavu, pri Uplnom znigeni zariadenia alebo veci
nahradit novou vecou toho istého typu a kvality. Pokial to pre povahu znigeného zariadenia, alebo
veci nebude mozné, je zhotovitel povinny nahradit objednavatelovi $kodu vo vyske hodnoty
zni¢eného zariadenia alebo veci.

10.3  V3etok materidl, stavebné hmoty a dielce, vyrobky, stroje, zariadenia, naradie a pomdcky, ich
presun, vyloZenie, do€asné ulozenie, skladovanie, umiestnenie a montd? vratane ostatnych
pridruzenych nékladov znasa a zabezpeci na svoje naklady a nebezpeéenstvo zhotovitel. .

10.4  Objednavatel odovzda zhotovitefovi projektovi dokumentaciu potrebnii na vykonanie diela
v dvoch vyhotoveniach a uréenie bodov moZného napojenia el. energie, pitnej a uzitkovej vody.
10.5 Pracovnici objednavatela a dal$i, uvedeni v zozname opravnenych osbb, ktory vypracuje
objednavatel a odovzda ho zhotovitelovi (dalej len ,zoznam opravnenych 0séb*), mdzu vstupovat
na stavenisko. Iné osoby méZu vstupovat na stavenisko len v sprievode osdb opravnenych
pohybovat sa na stavenisku. Zoznam opravnenych oséb je objednavatel opravneny menit, pricom

po kazdej zmene ho dorudi zhotovitelovi.

10.6  Zhotovitel je povinny viest' stavebny dennik odo dria odovzdania staveniska do prevzatia diela
objednavatelfom a uchovévat jedno paré po dobu uréend prisludnym zakonom. Zhotovitel
zabezpedi na svoje naklady stavbyvedtceho, ktory bude pinit tlohy v zmysle platnych pravnych
predpisov. Objednavatel' uréi osobu, ktora bude stavenym dozorom, priom stavebny dozor pini
len dlohy kontroléra a zastupuje najmé zaujmy objednavatela pri kontrole vykongvania diela, pri
kontrole vykonanych préc za ugelom potvrdenia zistovacich protokolov o vykonanych pracach.
To, Ze objednavatel bude mat stavebny dozor nezbavuje zhotovitefa Ziadnej zodpovednosti za
riadne a vCasné vykonanie diela a ani zodpovednosti postupovat pri vykonavani diela s odbornou
starostlivostou.
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10.7  Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu staveniska ariadne vykonavanie
diela. Zhotovitel je povinny vyzvat objednévatela na kontrolu vietkych préc, ktoré maji byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to minimalne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak zhotovitel
nevyzve objedndvatela na vykonanie kontroly &asti diela podla predchadzajicej vety, je
objednavatel opravneny Ziadat od zhotovitela odkrytie uZ zakrytej Gasti diela za Ggelom vykonania
takejto kontroly, a to na naklady zhotovitela. Ak sa nedostavi a nevykonda kontrolu tychto prac
podla prvej vety tohto bodu objednavatel, je zhotovitel opravneny pokragovat v tychto pracach. Ak
objednavatel bude dodatotne poZadovat odkrytie tychto prac je zhotovitel povinny toto odkrytie
vykonat na naklady objednavatela. To neplati, ak sa pri kontrole zisti, e préce neboli riadne
vykonané.. Zaznam o kontrole a o poZiadavkéch objedndvatela musi byt vzdy uvedeny v
stavebnom denniku spolu s dohodnutym terminom dojednania ndpravy a terminom néslednej
kontroly. Porudenie tychto povinnosti zo strany zhotovitefa mdze objednavatel povazovat za
podstatné porusenie podmienok tejto Zmluvy a objednavatel méze okamzite v stlade s &ldnkom
Xll. od tejto zmluvy odstupit.

10.8  Minimdlne raz za dva tyZdne sa uskuto&ni kontrolny def na stavbe, ktorého sa mézu zucastnit
opravnené osoby objednévatela a nim prizvané osoby, o termine sa zmluvné strany dohodnd
minimalne tri 3 (tri) pracovné dni vopred.

10.9  Zhotovitef sa zavézuje vyzvat objedndvatela na prevzatie diela najmenej 10 dni vopred.
O odovzdani a prevzati diela sa spiSe Zapis o odovzdani a prevzati diela, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén (dalej len "Z&pis"). Jeho kdpiu, vratane priloh,
dostanu vSetky strany zicastnené na preberacom konani.

10.10  Z&pis bude objednavatelom podpisany, ak:

a) zhotovitel odovzdava dielo v riadnom stave bez vad a nedorobkov, alebo

b) zhotovitel odovzda dielo aj s drobnymi vadami, ktoré nebrania riadnemu a bezpe&nému
uzivaniu, aj s prihliadnutim na vizudlne vyhotovenie diela, jednotlivo aj v celom rozsahu.
SUpis drobnych vad s uvedenim terminu ich odstranenia sa stdva neoddelitelnou stéastou
Zapisu. Tieto drobné vady budu predmetom samostatného zjednodudeného preberacieho
konania. O tom, Ze sa jedna o drobné vady, ako aj o tom, &i objednavatel dielo preberie a
podpise Zapis aj s tymito vadami, rozhoduje vyhradne objednavatet.

10.11 Dielo sa pre ucely tejto zmluvy povaZuje za odovzdané momentom podpisania Zapisu
vsitudcii podla bodu 10.10 pism. a), alebo momentom podpisania Zapisu a protokolu
0 odstraneni drobnych vad podla bodu 10.10 pism. b).

10.12 Ak nebudu spinené podmienky pre odovzdanie diela a podpisanie Zapisu, je objednavatel
opravneny odmietnut dielo prevziat a Zapis nepodpisat. V takom pripade zmluvné strany
uskutoCnia zapis do stavebného dennika, alebo iny zapis, v ktorom budi uvedené dévody
odmietnutia prevziat dielo. Zhotovitel je povinny bezodkladne odstranit nedostatky, ktoré
k prevzatiu diela objedndvatelom a podpisu Zdpisu branili a vyzvat objednavatela k novému
preberaciemu konaniu, na ktoré sa primerane pouZiju ustanovenia tohto ¢lanku. Dielo musi byt
zhotovitelom aj v pripade opakujiceho sa preberacieho konania odovzdané najneskor v lehote,
uréenej v cenovej ponuke uchadzaca. V pripade, ak objednavatel prevezme dielo aj s vadami, pre
ktoré by dielo prevziat nemusel, dielo sa povazuje za odovzdané aZ po odstraneni vad uvedenych
v Zdpise, o tom bude spisany osobitny protokol.

10.13 Podmienkou odovzdania aprevzatia diela a podpisania Zépisu je odovzdanie dokladov
nevyhnutnych ku kolauda¢nému konaniu stavby — diela
- doklady o vyty€eni priestorovej polohy stavby,

- dokumentaciu skutoéneho realizovania (dokumentécia skutoéného vyhotovenia ,DSV*) stavby so
zakreslenim vSetkych zmien, ku ktorym doslo pogas realizdcie stavby potvrdent zhotovitefom,

- opis a oddvodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym doslo pocas
realizacie stavby potvrdené zhotovitelom,

- doklad o zamerani skutoZného vyhotovenia stavby (geometricky plan aj v digitélnej forme)
vyhotoveny na to opravnenym geodetom (pri podzemnych sietach vyhotoveny edte pred ich
zakrytim),

- certifikaty preukdzania zhody stavebnych vyrobkov (zék. & 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni zék. €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkéch na vyrobky a o posudzovani
zhody), osved&enia o akosti pouzitych materidlov a kongtrukcii,

- zapisnice 0 prevereni prac a konstrukcii v priebehu dal3ich zakrytych prac,

- doklad o zneskodneni odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby (doklad o prevzati odpadu a
fotokopie zaznamov o prevadzke vozidiel, ktorymi bol odpad vyvazany),

- stavebny dennik,

- zarucné listy pouZitych vyrobkov/technologie,
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V pripade chybajicich dokladov sa jednd o vadu, ktora brani v odovzdani diela.

10.14 Vlastnikom diela je pocas jeho vykonavania cbjednavatel. Nebezpecenstvo $kody na diele
znasa potas vykonavania diela zhotovitel a prechddza na objedndvatela okamZikom odovzdania
diela.

10.15 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zabudované materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia st
nové, prvej akosti a st v stlade s platnymi STN normami a vyhovuji platnym predpisom.

10.16 Zhotovitel zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia na stavenisku, musi dodrZiavat
opatrenia protipoZiarne a opatrenia proti Skodam, ktoré by mohli vznikndt na majetku
zhotovitela a objednavatela.

10.17 Zhotovitel zodpoveda za $kody, ktoré spdsobia on vratane jeho zamestnancov alebo iné nim
poverené osoby na stavenisku, diele a majetku Ci zdravi objednavatela alebo tretich oséb.

10.18 Zhotovitel poCas vykondvania diela nesmie svojou €innostou obmedzit bezddvodne plynulost
prevadzky na okolitych cestnych komunikaciach. Pri vykondvani stavebnych prac sa bude usilovat
o zniZzenie pradnosti a hluénosti. Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku
a v jeho okoli. Zhotovitel odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho €innosti a
predioZi objednavatefovi doklady o ich odovzdani na skladku/zneskodnenie podia prislusnych
pravnych predpisov.

10.19 Zhotovitel je sdm Uplne zodpovedny za svoje intaldcie, sklady, Satne, pristroje a zariadenia,
nastroje a materialy a musi sa postarat o ich straZenie a udrziavanie.

10.20 V pripade, Ze zhotovitel si nespini riadne akikolvek povinnost podla tejto zmluvy, jej
vykonanie mbze zabezpetit objedndvatel na naklady zhotovitela.

10.21 Zhotovitel je povinny zabezpedit dodrZiavanie zadkazu pouZivania alkoholickych napojov a
inych omamnych prostriedkov jeho zamestnancami a subdodavatelmi a zabezpedit sG&innost
objednavatelovi pri uplatneni kontroly dodrziavania tohto zdkazu. VSetky vydavky spojené s
uskuto€nenim kontroly znaa zhotovitel v pripade, ak sa preukaze, ze konkrétna osoba je pod
vplyvom alkoholu alebo inych omamnych prostriedkov.

10.22 Zhotovitel je povinny na vlastné néklady zabezpecit pouzivanie ochrannych prilieb
a predpisanych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov u svojich zamestnancov,
subdodéavatelov alebo inych oséb na stavenisku.

XI. Zmluvné pokuty

11.1 Ak zhotovitel svojou €innostou alebo ne€innostou riadne vykonané dielo neodovzda v termine
podla bodu 4.1., objednavatel ma pravo ziadat od zhotovitefa zaplatenie zmluvnej pokuty. Vyska
zmluvnej pokuty je 25% z celkovej zmluvnej ceny.

11.2  Zmiuvna pokuta bude dalej Uctovana za kazdy defi omeskania nasledujlici po prvom dni
omeskania vo vySke rovnajicej sa podielu zmluvnej ceny bez DPH a lehoty realizacie v
kalendarnych drioch nasledovnym spdsobom:

ZC:L=2ZPD
kde ZC je zmluvna cena bez DPH,
L je Lehota realizacie v kalendarnych dfioch a
ZPD je dennd zmluvna pokuta, vysledok bude zaokrdhleny na 2 desatinné miesta.

11.3  Zmluvné strany sdhlasne prehlasuju, Ze takyto sp6sob stanovenia zmluvnej pokuty je
primerany vzhfadom na skutognost, Ze cena a lehota realizacie boli hodnotiace kritéria na zaklade
ktorych bola so zhotovitelom podpisana tato zmluva.

11.4 Ak zhotovitel nedodrzi povinnost podfa bodu 13.4 tejto zmluvy anepoziada o schvalenie
zmeny subdoddvatela, alebo subdodavku & jej ¢ast zadd subdodavatelovi ktory nespifia
poZiadavky podfa bodu 13.4 tejto zmluvy, ma povinnost' zaplatit' objednévatelovi zmluvni pokutu
vo vySke 10 000 (desattisic) eur.

11.5  Zhotovitel mé pravo Ziadat od objedndvatela zaplatenie Urokov z omeskania vo vyske 0,05%
zdliznej sumy (.. zcelkovej sumy za vykonané prace po odratani zadrzného) v pripade
omeskania so zaplatenim faktdry za kazdy defi omeskania.

11.6 Ak zhotovitel neodstrani drobnu vadu alebo inii vadu, s ktorou bolo dielo objednavatelom
prevzaté, a to vtermine uvedenom v Zapise, ma objednavatel pravo od zhotovitela Ziadat
uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela za kaZdy aj zataty defi omeskania za
kazdu jednotlivd vadu, s odstrafiovani ktorej je zhotovitel v omeskani.

11.7 Ak sa zhotovitel v priebehu zaruénej doby nedostavi v terminoch podla tejto zmluvy k
odbornej prehliadke vady, pisomne neoznami objedndavatelovi termin a spdsob odstranenia vady,
alebo nezacne s odstrafiovanim vady, to vSetko podla bodu 9.6 tejto zmluvy, ma Objednavatel
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pravo ziadat od zhotovitela uhradenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 0,05 % z ceny diela za kady aj
zacaty def omeSkania.

11.8  Vpripade, ak tato zmluva priznava zmluvnej strane pravo Ziadat od druhej zmluvnej strany
uhradenie zmluvnej pokuty plati, Ze zmluvna strana, ktorej na uhradenie zmluvnej pokuty vznikol
narok, je opravnena popri zmluvnej pokute Ziadat aj nahradu skutotnej Skody a uslého zisku
v celom rozsahu spdsobenej Skody, t.j. aj vo vyske prevysujlcej zmluvni pokutu.

11.9  Vpripade, ak zhotovitel po podpise tejto zmluvy a pred zagatim realizécie diela odstupi od
zmluvy z dbvodov na strane zhotovitela, je povinny po vyzvani najneskor v lehote 5 (piatich)
kalendarnych dni zaplatit' objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske 10 % z ceny diela.

11.10 V pripade nedodrzania povinnosti zhotovitela podfa bodu 10.21 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit pokutu vo vyske 500,00 (patsto) eur za kazdé poruSenie zékazu konzumécie
alkoholu alebo inych omamnych |atok na stavenisku, to plati aj v pripade, ak jeho zamestnanec,
subdodavatel alebo ind osoba nastlipi do prace pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych
latok. Zhotovitel je povinny zabezpeéit aby dotknuta osoba bezodkladne opustila stavenisko.

1111V pripade nedodrzania povinnosti zhotovitela zabezpedit dodrziavanie bezpe&nostnych
predpisov na stavenisku je povinny zaplatit pokutu vo vy$ke 500,00 (patsto) eur za kazdé
poruenie zdkazu.

11.12  Uplatnené pokuty podla tejto zmluvy st splatné do 5 kalendarnych dni odo diia ich uplatnenia.

XIl. Odstapenie od zmluvy

121 Objednavatel méZe okamzite odstlpit od tejto zmluvy, podla vlastného uvazenia aj bez
predchadzajicej vyzvy pre zhotovitela na ndpravu, v tychto pripadoch:

- ked zhotovitel do 7 pracovnych dni od prevzatia staveniska nezacne s realizciou prac
a vykonavanim diela, bez uvedenia dovodu, ktory by to ospravedinil v zmysle ustanoveni tejto
zmluvy o vy$5ej moci,

- zdévodu nedodrzania harmonogramu vystavby, pokial naprava nenastane ani do troch
pracovnych dni od dorucenia vyzvy objednavatela na dodrZanie harmonogramu vystavby, bez
uvedenia dévodu, ktory by to ospravedinil v zmysle ustanoveni tejto zmluvy o vy33ej moci,

- zdovodu nedodrzania riadneho vykondvania diela a podmienok na jeho vykonanie, kvality
préc a materialov podla tejto zmluvy,

- vzdy, ak zhotovitel vterminoch podlfa tejto zmluvy alebo stavebného dennika bude
v omeskan( s odstrafiovanim vady diela alebo jeho ¢asti viac ako 3 pracovné dni.

- zhotovitel pred odovzdanim diela vstipi do likvidacie, na jeho majetok bude vyhlaseny
konkurz, restrukturalizécia, bude zahdjené exekuéné konanie,

- cena za dielo bude fakturovana v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto zmluve,

12.2  Zhotovitel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripade, ak
- objednavatel preukazatefne porusil pravne predpisy SR a ES v ramci realiz4cie aktivit tejto

zmluvy,

- objednavatel neposkytne zhotovitelovi spolupdsobenie dohodnuté vtejto zmluve ani
v dostatocne primeranej lehote atoto neposkytnutie spolupdsobenia zmari zhotovitelovi
moznost vykonania diela,

- objednavatel poskytol nepravdivé alebo zavadzajlice informacie, resp. neposkytol informacie v
sllade s podmienkami tejto zmluvy.

12.3  Odstipenie od tejto zmluvy je Gginné diiom dorucenia odstdpenia druhej zmluvnej strane.

12.4  Vpripade preruSenia alebo pozastavenia pric z dévodov na strane objednavatela je
zhotovitel opravneny pozadovat prediZenie terminu ukonéenia diela o dobu ich prerusenia alebo
pozastavenia.

12.5  UkonZenim zmluvy alebo akejkolvek jej asti nie su dotknuté ustanovenia tejto zmluvy
tykajice sa narokov zmluvnych stran vyplyvajucim im zo zmluvnych pokut, zaruk, nahrad $kéd
a pod.

Xl Ostatné ustanovenia

13.1  Zhotovitel sa pred uzatvorenim tejto zmluvy presved:il o vetkych okolnostiach stvisiacich
s realizéciou diela, moZnostou zariadenia staveniska a skladovacich priestorov, predpisov
platnych v lokalite diela a pod.

13.2  Zhotovitel' bude pri plneni predmstu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatefa, pokynmi objednévatela, zapismi

ZMLUVA O DIELO
Spoledné zariadenia a opatrenia PPU Jesenské strana 9/11




a dohodami poverenych os6b zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov Stdatnej spravy a samospravy. Zhotovitel sa zavdzuje poskytnit na poziadanie
objednavatela potrebnd sucinnost na odstrdnenie akychkolvek nedostatkov Gétovnych,
obchodnych a inych ekonomickych dokumentov stvisiacich s realizaciou diela, ato ako pocas
vykondvania diela, tak aj po jeho prevzatf objednavatelom, a to v termine, ktory uréi objednavatel.
Otom ¢i doklady podla predchddzajlicej vety obsahuji nedostatky rozhoduje vyhradne
objednavatel.

13.3  Zhotovitel' je povinny mat poéas celej doby realizdcie diela platne a Géinne uzatvorené
poistenie:

a) zodpovednosti za Skodu spdsobent jeho &innostou na majetku a zdravi s minimalnym
poistnym plnenim vo vySke hodnoty realizacie diela (zmluvnej ceny).

b) diela minimalne pre pripad Zivlu, poZziaru, krddeZe, blesku, vandalizmu, s poistnym plnenim
minimélne vo vyske hodnoty realizacie diela (zmluvnej ceny);

Doklad o poisteni je povinny predlozit objednavatelovi pred podpisom tejto zmluvy, pricom

nepredloZenie sa povaZzuje za neposkytnutie sicinnosti na uzavretie zmluvy.

13.4  Zhotovitel méZe vykonanie diela alebo vykonanie akejkolvek jeho ¢asti zadat ako subdodavku
subdodéavatelom len po predchéadzajicom pisomnom sthlase objednéavatela. Objednévatel si
vyhradzuje pravo vopred pisomne odsuhlasit toho ktorého subdodavatela a predmet pinenia,
ktory dodava ktory doddva a to v lehote do 5 dni odo diia navrhu zhotovitefa na zmenu. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze subdodavatel uvedeny v jeho ponuke a aj pripadny iny ktorého bude chciet
vyuzit pogas realizécie diela spifia podmienky Ggasti podla § 26 ods. 1 zakona o verejnom
obstardvani a bude ich spifiat aj v &ase realizdcie zakazky, pritom za plnenia poskytnuté
subdodavatelmi zodpoveda ako kedy ho vykonaval sam, vratane zodpovednosti za sposobent
skodu.

13.5  Zhotovitel' sa zavézuje na poZiadanie objednévatela umiestnit na oplotenie staveniska, popr.
inym vhodnym spdsobom, podla uvdZenia objednavatela, informécie o diele a iné tdaje uréené
objednavatelom.

13.6  Zhotovitel zodpoveda za Skodu a usly zisk, ktory spdsobi porugenim svojich povinnosti podla
tejto zmluvy objednévatelovi.

13.7  Zhotovitel sa zavéazuje umoZnit objednavatelovi poCas celej doby realizécie diela vyhotovovat
fotodokumentaciu realizécie diela a upozornit objednavatela na kazdé ukondéenie ucelensj casti
realizacie diela.

XIV. Spoloéné a zavereéné ustanovenia

141 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zavazkovy vztah, vzniknuty na zéklade tejto zmluvy ako
aj vztahy zmluvou neupravené sa riadia prdvnym poriadkom Slovenskej republiky, najma
ustanoveniami zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik.

14.2 Ak akeékolvek ustanovenie alebo ktorakolvek ¢ast zmluvy bude povaZovana za neplatnii alebo
nevymahatelnu, nebude to mat’ vplyv na ostatné ustanovenia tejto zmluvy a prava a povinnosti
zmluvnych stran sa budu vykladat primerane. Zmluvné strany sa dalej zavazujli, ze budu
navzajom spolupracovat s cielom nahradit takéto neplatné a nevymahatefné ustanovenie platnym
a vymahatelnym, ktorym sa dosiahne rovnaky ekonomicky vysledok a imysel stran.

14.3  Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat len formou pisomnych dodatkov, odsuhlasenych
oboma zmluvnymi stranami.

14.4  Zmluva je vyhotovena v Siestich exemplaroch. Po podpisani obdrzi Objednavatel 5 vyhotoveni
a Zhotovitel 1 jedno vyhotovenie,

14.5  Zhotovitel vyhlasuje, Ze suhlasi s podmienkami uréenymi objednavatelom v tejto zmluve.

146 Zmluva nadobuda platnost podpisom zmluvy cboma zmluvnymi stranami, Gginnost po jej
zverejneni v zmysle prislusnych predpisov, pri¢om uginnost je podmienena uplynuti odkladnej
podmienky, ktora spociva v poskytnuti finanéného prispevku o ktory sa objednavatel uchadza. .

14.7  Zmluvné strany sa dohodli, Ze su povinné si vzdjomne oznamovat aktudlne adresy pre
doruCovanie, vratane kontakinych e-mailovych adries. V pripade dorugovania postou alebo
kurierom sa zmluvné strany dohodli na aplikécii § 48 ods. 1 a 2 Obgianskeho stidneho poriadku.

14.8  Zhotovitel sa zavazuje, Ze poskytne v8etku nevyhnutni a potrebni stéinnost a umozni vykon
kontroly opravnenym a kontrolnym osobdm ako aj inym poverenym osobam objedndvatela za
téelom kontroly vykondvania diela, a to najma tak, Ze im umozni:
~ pristup ku vSetkym origindlom obchodnych a G&tovnych dokumentov, zdznamom déat na

pamatovych médiach a inym dokumentom a dokladom stvisiacich s vykonavanim diela podla
tejto zmluvy,
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- vykonat vecnu kontrolu v stvislosti s realizaciou diela, ktory je predmetom tejto zmiuvy,

- vstup do objektov, zariadeni, prevadzok, na stavenisko ainych priestorov v stvislosti s
vykonavanim diela a to ako poéas celej doby realizécie diela tak aj po odovzdani diela aZ do
doby, ktor(i uréi poskytovatel finan&nych prostriedkov.

14.9  Zmluvné strany vyhlasujd, Ze sa so zmluvou oboznamili a s jej obsahom stihlasia, uzatvaraju
ju slobodne a vaZne, na znak &oho pripdjaju svoje podpisy.

Priloha €. 1: poloZkovy rozpocet a kryci list rozpogtu
Priloha &. 2: harmonogram realizécie s vecnym a finanénym plnenim

V mene objedndvatela: V_mene zhotovitela:

1y. 3. 2046

v /Pff/’féaw dna.. 772 c01¢ V Kosiciach dia

it /m/

Mgr. Gabriel Mihalyi, starosta obce

pa—

-

na zéklade plnej moci

InZinierske stavhy, 2.5,
Spréva spolodn::
Priemyselna 6, 042 <3 koiice
91-100- 01
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